
PRILOG 1. UZ KONKURSNU DOKUMENTACIJU

PROJEKAT:

OBJEKAT: HEMIJSKI FAKULTET

ŠIFRA 

POZ.
OPIS J.M. KOLIČINA

MATERIJAL R A D UKUPNO MATERIJAL R A D U K U P N O

01-00 RADOVI NA DEMONTAŽI

01-01 Pažljiva demontaža fasadne bravarije. Prilikom demontaže krila i

ostalih elemenata u potpunosti sačuvati od oštećenja delove okvira

prozora ugrađenih u otvore, kako bi se omogućila kvalitetna

ugradnja nove aluminijumske bravarije. 

Sav materijal prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na

gradsku deponiju.  

Obračun po komadu elemenata fasadne stolarije.

do 2,00 m2 kom. 6,00

od 2,00 do 5,00 m2 kom. 10,00

01-02 Korišćenje pokretne skele i platforme za rad na visinama većim od

1,00 m. Radne platforme formirati na 2,00 m po visini, za ukupnu

visinu od 4,00 m. Skela mora biti stabilna za sve načine upotrebe,

izrađena i atestirana prema propisima. Obezbediti sve potrebne

uslove za sprovođenje mera bezbednosti i zdravlja na radu.  

Obračun po komadu, bez obzira na broj pomeranja (montaža i

demontaža) kom. 1,00

RADOVI NA DEMONTAŽI

 Zamena fasadne bravarije:  svetlarnik u objektu C - prema Siminoj ulici

JEDINIČNA CENA  I Z N O S
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ŠIFRA 

POZ.
OPIS J.M. KOLIČINA

MATERIJAL R A D UKUPNO MATERIJAL R A D U K U P N O

02-00 BRAVARSKI RADOVI

(aluminijumska bravarija)

02-01 Izrada, transport i ugradnja fasadnih prozora, od eloksiranih

aluminijumskih profila sa termo prekidom, datih dimenzija i načina

otvaranja prema skicama u šemi bravarije. Boja eloksaže - svetla

bronza.

Okvir prozora je od eloksiranih aluminijumskih profila sa termo

prekidom.  

Krila prozora su od eloksiranih aluminijumskih profila sa termo

prekidom.  

Okov za prozora je okretno - nagibni prema usvojenoj šemi

otvaranja, mehanizam je ugrađen u profile krila, sve komande

jednom ručicom, ručice u adekvatnoj eloksaži.  

Zaptivanje između okvira i krila - trostruko, odgovarajućim

zaptivnim EPDM gumama vezanim za profile i vulkaniziranim na

uglovima. Zastakljenje - termo-izolacioni paket flot niskoemisionog

stakla        4-16-4mm.

Ugrađivanje na mesto demontiranih krila prozora u okvire od

postojećih kutijastih čeličnih profila ("slepi štok") - ravnanjem krilca

profila na spoljašnju stranu slepog štoka. Mehanička veza za zid je

odgovarajućim zavrtnjima, dodatna veza i zaptivanje

poliuretanskim kitom.

Jediničnom cenom su obuhvaćene i sve ravne i ugaone lajsne koje

su eventualno potrebne za pokrivanje spojeva nove bravarije sa

okvirima. 

Prozori moraju da odgovaraju propisima i standardima i da

poseduju odgovarajuće ateste kojima se dokazuje ispunjavanje

propisanih zahteva vezanih za kvalitet primenjenih materijala,

mehaničke osobine i trajnost prozora, kao i specifične osobine

ugrađenih prozora - propustljivost vazduha, sigurnost od prodora

vode, zaptivanje i sigurnost na vetar, zvučna i termička izolacija.  

Obračun  po komadu ugrađene pozicije.

POZ. 1                   dimenzije 1.02/3.65 kom 10,00

POZ. 2                   dimenzije 1.02/0.95 kom 4,00

POZ. 2                   dimenzije 1.02/0.72 kom 2,00

JEDINIČNA CENA  I Z N O S
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ŠIFRA 

POZ.
OPIS J.M. KOLIČINA

MATERIJAL R A D UKUPNO MATERIJAL R A D U K U P N O

(bravarski radovi - reparacija)

02-02

Reparacija postojećih čeličnih kutijastih profila okvira postojećih

prozora. Posle uklanjanja krila prozora, ukloniti trule delove profila,

vidljive površine očistiti od rđe, mehanički i hemijski, i od drugih

nečistoća. Po potrebi, popraviti oštećene delove korodiralog čelika,

pa sve metalne delove brusiti i opajati do čvrste podloge.

Antikorozivnu zaštitu izvesti posle odmašćivanja svih vidljivih

površina čeličnih profila, u alkidnom sistemu sa dva premaza. 

Obračun po m1 izvedene pozicije m1 118,04

02-03
Nabavka materijala, izrada, montaža novih i demontaža postojećih

zaštitnih rešetki. Rešetke izraditi po ugledu na postojeće.

Dimenzije rešetke 1.05x0.70 m. Rešetku na odgovarajući način

pričvrstiti na zidove u špaletni. Površine očistiti. Antikorozivnu

zaštitu izvesti posle odmašćivanja svih vidljivih površina čeličnih

profila, u alkidnom sistemu sa dva premaza. Pozicijom je

obuhvaćena montaža i demontaža rešetke svetlarnika, kao i

bojenje zaštitnih rešetki preko antikorozivnog premaza u alkidnom

sistemu, odgovarajućim lakom za metal u dva sloja, obostrano.

Obračun po komadu izvedene pozicije kom 2,00

SVI STAKLOREZAČKI RADOVI SU OBUHVAĆENI POZICIJAMA 

BRAVARIJE

BRAVARSKI RADOVI

JEDINIČNA CENA  I Z N O S
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ŠIFRA 

POZ.
OPIS J.M. KOLIČINA

MATERIJAL R A D UKUPNO MATERIJAL R A D U K U P N O

03-00 FARBARSKI RADOVI

03-01 Bojenje vidljivih delova kutijastih čeličnih profila - okvira postojećih

prozora, preko antikorozivnog premaza u alkidnom sistemu,

odgovarajućim lakom za metal u dva sloja.

Obračun po m1 obrađene površine. m1 118,04

00-01 Čišćenje i popravka rešetki i cilindričnih radijatora prečnika 140

mm, uz prozore svetlarnika. Otvoriti zaštitne rešetke i na

odgovarajući način očistiti radijatore i njihova ležišta od

nataloženih nečistoća i korozije. Sve metalne delove ostrugati i

zaštititi od korozije alkidnim sistemom sa dva premaza osnovnom

bojom i dva premaza laka za radijatore. Na isti način obraditi i

ostale vidljive čelične delove uz radijatore.

Obračun po m1 obrađene površine. m1 39,60

FARBARSKI RADOVI

04-00 RAZNI RADOVI

04-01

Uređenje i obezbeđenje gradilišta. Troškovi za struju. Ovom

pozicijom je obuhvaćeno redovno čišćenje i održavanje gradilišta

za sve vreme izvođenja radova i kompletno čišćenje gradilišta i

dovođenje objekta u stanje za  prijem radova.

Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 62,00

RAZNI RADOVI

JEDINIČNA CENA  I Z N O S
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R E K A P I T U L A C I J A    1:

01-00 RADOVI NA DEMONTAŽI

02-00 BRAVARSKI RADOVI

03-00 FARBARSKI RADOVI

04-00 RAZNI RADOVI

UKUPNO:

PDV:

UKUPNO sa PDV-om:

PROJEKAT:

OBJEKAT: HEMIJSKI FAKULTET

ŠIFRA 

POZ.
OPIS J.M. KOLIČINA

MATERIJAL R A D UKUPNO MATERIJAL R A D U K U P N O

 05-00 RADOVI NA DEMONTAŽI

 05-01 Pažljiva demontaža fasadne bravarije. Prilikom demontaže krila i

ostalih elemenata u potpunosti sačuvati od oštećenja delove okvira

prozora ugrađenih u otvore, kako bi se omogućila kvalitetna

ugradnja nove aluminijumske bravarije. Pozicijom je obuhvaćena i

demontaža i montaža ventilacione cevi. Pozicijom je obuhvaćena

demontaža mehanizma za podizanje i spuštanje prozora u nivou 3.

i 4. sprata.

Sav materijal prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na

gradsku deponiju.  

Obračun po komadu elemenata fasadne stolarije.

od 2,00 do 5,00 m2 kom. 17,00

 Zamena fasadne bravarije:  svetlarnik u objektu C - prema Ulici Braće Jugovića

JEDINIČNA CENA  I Z N O S
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ŠIFRA 

POZ.
OPIS J.M. KOLIČINA

MATERIJAL R A D UKUPNO MATERIJAL R A D U K U P N O

 05-02 Korišćenje pokretne skele i platforme za rad na visinama većim od

1,00 m. Radne platforme formirati na 2,00 m po visini, za ukupnu

visinu od 4,00 m, za poslednji nivo visina skele od 6,00 m. Skela

mora biti stabilna za sve načine upotrebe, izrađena i atestirana

prema propisima. Obezbediti sve potrebne uslove za sprovođenje

mera bezbednosti i zdravlja na radu.  

Obračun po komadu, bez obzira na broj pomeranja (montaža i

demontaža) kom. 1,00

RADOVI NA DEMONTAŽI

06-00 BRAVARSKI RADOVI

(aluminijumska bravarija)

 06-01 Izrada, transport i ugradnja fasadnih prozora, od eloksiranih

aluminijumskih profila sa termo prekidom, datih dimenzija i načina

otvaranja prema skicama u šemi bravarije. Boja eloksaže - svetla

bronza.

Okvir prozora je od eloksiranih aluminijumskih profila sa termo

prekidom.  

Krila prozora su od eloksiranih aluminijumskih profila sa termo

prekidom.  

Okov za prozora je okretno - nagibni, odnosno nagibni, prema

usvojenoj šemi otvaranja, mehanizam je ugrađen u profile krila,

sve komande jednom ručicom, ručice u adekvatnoj eloksaži.  

Zaptivanje između okvira i krila - trostruko, odgovarajućim

zaptivnim EPDM gumama vezanim za profile i vulkaniziranim na

uglovima. Zastakljenje - termo-izolacioni paket flot ili panplex

niskoemisionog stakla 4-16-4mm, prema šemama bravarije.

JEDINIČNA CENA  I Z N O S
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ŠIFRA 

POZ.
OPIS J.M. KOLIČINA

MATERIJAL R A D UKUPNO MATERIJAL R A D U K U P N O

Ugrađivanje na mesto demontiranih krila prozora u okvire od

postojećih kutijastih čeličnih profila ("slepi štok") - ravnanjem krilca

profila na spoljašnju stranu slepog štoka. Mehanička veza za zid je

odgovarajućim zavrtnjima, dodatna veza i zaptivanje

poliuretanskim kitom.

Jediničnom cenom su obuhvaćene i sve ravne i ugaone lajsne koje

su eventualno potrebne za pokrivanje spojeva nove bravarije sa

okvirima. 

Prozori moraju da odgovaraju propisima i standardima i da

poseduju odgovarajuće ateste kojima se dokazuje ispunjavanje

propisanih zahteva vezanih za kvalitet primenjenih materijala,

mehaničke osobine i trajnost prozora, kao i specifične osobine

ugrađenih prozora - propustljivost vazduha, sigurnost od prodora

vode, zaptivanje i sigurnost na vetar, zvučna i termička izolacija.  

Za POZ 1, 3 i 5 izraditi dodatne opšivne aluminijumske profile za

pokrivanje spojnica, na vertikalama slepog štoka.

U panelu POZ 7a obezbediti uredan otvor za provlačenje

postojeće cevi za ventilaciju prečnika f 200.

Za otvaranje POZ 6 ugraditi potezač na uzici.

Date su dimenzije svetlog otvora postojećeg čeličnog okvira -

slepog štoka.

Obračun  po komadu ugrađene pozicije.

POZ. 1                   dimenzije 1.34/3.42 kom 3,00

POZ. 2                   dimenzije 0.66/3.42 kom 6,00

POZ. 3                   dimenzije 1.34/3.32 kom 1,00

POZ. 4                   dimenzije 0.66/3.32 kom 2,00

POZ. 5                   dimenzije 1.34/3.34 kom 1,00

POZ. 6                   dimenzije 0.66/3.34 kom 2,00

POZ. 7                   dimenzije 1.16/2.87 kom 1,00

POZ. 7a                 dimenzije 1.16/2.87 kom 1,00

JEDINIČNA CENA  I Z N O S
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ŠIFRA 

POZ.
OPIS J.M. KOLIČINA

MATERIJAL R A D UKUPNO MATERIJAL R A D U K U P N O

(bravarski radovi - reparacija)

 06-02
Reparacija postojećih čeličnih kutijastih profila okvira postojećih

prozora. Posle uklanjanja krila prozora, ukloniti trule delove profila,

vidljive površine očistiti od rđe, mehanički i hemijski, i od drugih

nečistoća. Po potrebi, popraviti oštećene delove korodiralog čelika,

pa sve metalne delove brusiti i opajati do čvrste podloge. Izvršiti

fiksiranje postojećih okvira prozora za vođice. Antikorozivnu

zaštitu izvesti posle odmašćivanja svih vidljivih površina čeličnih

profila, u alkidnom sistemu sa dva premaza. 

Obračun po m1 izvedene pozicije m1 111,00

 06-03
Nabavka materijala, izrada, montaža novih i demontaža postojećih

zaštitnih rešetki. Rešetke izraditi po ugledu na postojeće.

Dimenzije rešetke 1.30x1.10 m. Rešetku na odgovarajući način

pričvrstiti na zidove u špaletni. Površine očistiti. Antikorozivnu

zaštitu izvesti posle odmašćivanja svih vidljivih površina čeličnih

profila, u alkidnom sistemu sa dva premaza. Pozicijom je

obuhvaćena montaža i demontaža rešetke svetlarnika, kao i

bojenje zaštitnih rešetki preko antikorozivnog premaza u alkidnom

sistemu, odgovarajućim lakom za metal u dva sloja, obostrano.

Obračun po komadu izvedene pozicije kom 2,00

SVI STAKLOREZAČKI RADOVI SU OBUHVAĆENI POZICIJAMA 

BRAVARIJE

BRAVARSKI RADOVI

 07-00 FARBARSKI RADOVI

 07-01 Bojenje vidljivih delova kutijastih čeličnih profila - okvira postojećih

prozora uključujući vidne delove vođica, preko antikorozivnog

premaza u alkidnom sistemu, odgovarajućim lakom za metal u dva

sloja.

Obračun po m1 obrađene površine. m1 111,00

FARBARSKI RADOVI

JEDINIČNA CENA  I Z N O S
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ŠIFRA 

POZ.
OPIS J.M. KOLIČINA

MATERIJAL R A D UKUPNO MATERIJAL R A D U K U P N O

 08-00 RAZNI RADOVI

 08-01

Uređenje i obezbeđenje gradilišta. Troškovi za struju. Ovom

pozicijom je obuhvaćeno redovno čišćenje i održavanje gradilišta

za sve vreme izvođenja radova i kompletno čišćenje gradilišta i

dovođenje objekta u stanje za  prijem radova.

Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 62,00

RAZNI RADOVI

R E K A P I T U L A C I J A    2 :

 05-00 RADOVI NA DEMONTAŽI

06-00 BRAVARSKI RADOVI

 07-00 FARBARSKI RADOVI

 08-00 RAZNI RADOVI

UKUPNO:

PDV:

UKUPNO sa PDV-om:

Z B I R N A    R E K A P I T U L A C I J A  :

01-00 RADOVI NA DEMONTAŽI

02-00 BRAVARSKI RADOVI

03-00 FARBARSKI RADOVI

04-00 RAZNI RADOVI

 05-00 RADOVI NA DEMONTAŽI

06-00 BRAVARSKI RADOVI

 07-00 FARBARSKI RADOVI

 08-00 RAZNI RADOVI

UKUPNO:

PDV:

UKUPNO sa PDV-om:

Ovlašćeno lice ponuđača

JEDINIČNA CENA  I Z N O S
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